

Карточка учета договора

1. «Международный аэропорт Атырау»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	28.49.11.00.00.00.11.16.1	станок шлифовальный	станок шлифовальный и полировальный для обработки бетона, асбестоцемента и аналогичных минеральных материалов прочие	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	1,00
2	25.73.30.00.00.22.13.10.2	Зубило	ГОСТ 7211-86, тип 1 с державкой плоскоовального сечения, конусной рабочей и ударной частью по ширине	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	10,00
3	23.91.11.00.00.00.30.14.1	Круг шлифовальный	Круг шлифовальный скоростной, предназначен для скоростного шлифования	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	20,00
4	32.99.11.00.00.00.14.14.1	Респиратор	пыле-газозащитный	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	20,00
5	13.96.16.00.00.00.60.20.1	Брезент (парусина)	Брезент. Плотная льняная, полульняная или хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи. Часто пропитывается огнеупорными или водоотталкивающими и	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	20,00

			противогнилостными составами. Плотность не менее 400г/м		
6	32.50.42.00.00.00.13.09.1	Защитные очки	Очки защитные для летчиков, автомобилистов, мотоциклистов, альпинистов, химиков, сварщиков, литейщиков, для использования под водой и т.д.	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	20,00
7	28.93.13.00.00.00.07.02.1	Машина шлифовальная и полировальная	Машина шлифовальная и полировальная	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	1,00
8	27.33.13.00.00.00.07.00.1	Удлинитель	электрический	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	2,00
9	25.73.30.00.00.31.10.10.1	Щетка	металлическая ручная	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	4,00
10	23.91.11.00.00.10.02.01.1	Диск алмазный	по бетону, диаметр 230 мм, содержание алмаза 35%	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	10,00
11	25.94.13.00.00.10.15.10.1	Перфоратор	электрический сетевой	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	1,00
12	25.73.30.00.00.30.11.01.1	Кельма (мастерок штукатурный)	металлический	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	4,00
13	25.73.30.00.00.30.10.17.1	Шпатель	металлический, 100 мм	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	5,00
14	23.99.14.00.00.00.41.23.1	Гидропрокладка Пенебар	шнур гидроизоляционный, уплотнительный, бетонитовый	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	21,00
15	23.99.13.00.00.31.10.10.1	Мастика	битумно-каучуковая	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	4 000,00
16	23.64.10.00.20.40.00.04.1	Смесь сухая строительная	самонивелирующаяся для стяжек, цементная, легкая, СТ РК 1168-2006	Атырауская область, Атырау Г.А., Атырау, аэропорт	6 000,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 станок шлифовальный

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	1	Окончательный платеж	20	100

Лот № 2 Зубило

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	10	Окончательный платеж	20	100

Лот № 3 Круг шлифовальный

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	20	Окончательный платеж	20	100

Лот № 4 Респиратор

Тип поставки	Кол-во дней до	Кол-во/Объем	Тип платежа	Кол-во дней до	% платежа от общей
--------------	----------------	--------------	-------------	----------------	--------------------

	поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	поставки		оплаты	суммы
Окончательная поставка	30	20	Окончательный платеж	20	100

Лот № 5 Брезент (парусина)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	20	Окончательный платеж	20	100

Лот № 6 Защитные очки

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	20	Окончательный платеж	20	100

Лот № 7 Машина шлифовальная и полировальная

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

Окончательная поставка	30	1	Окончательный платеж	20	100
------------------------	----	---	----------------------	----	-----

Лот № 8 Удлинитель

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	2	Окончательный платеж	20	100

Лот № 9 Щетка

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	4	Окончательный платеж	20	100

Лот № 10 Диск алмазный

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	10	Окончательный платеж	20	100

Лот № 11 Перфоратор

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	1	Окончательный платеж	20	100

Лот № 12 Кельма (мастерок штукатурный)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	4	Окончательный платеж	20	100

Лот № 13 Шпатель

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	5	Окончательный платеж	20	100

Лот № 14 Гидропрокладка Пенебар

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

	поставки				
Окончательная поставка	30	21	Окончательный платеж	20	100

Лот № 15 Мастика

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	4 000	Окончательный платеж	20	100

Лот № 16 Смесь сухая строительная

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	6 000	Окончательный платеж	20	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно принятого Товара	15
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки от	15

			стоимости несвоевременно перечисленной суммы	
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,1	за каждый день просрочки от стоимости несоответствующих по качеству Товаров	15
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно поставленного Товара	15